Tarnowo Podgórne, dnia 28.09.2017 r.


      Wszyscy Wykonawcy 
      

Wyjaśnienia do pytań Wykonawcy  do treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


DOTYCZY: „Przetargu na budowe dwóch budynków mieszkalnych w Tarnowie Podgórnym – II etap”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.), informuję, iż do dnia 27.09.2017 r.  wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:


Pytanie 1.
Gdzie wykonawca etapu 2 miałby zorganizować zaplecze budowy, jeżeli cały plac przy budynkach zajęty jest przez zaplecze budowy etapu 1 -zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy do BIOZ etapu 1? Ewentualne miejsce pod budynkiem jest trudno dostępne i wymaga przejazdu przez budowę etapu 1.

ODP.
Wykonawca Etapu II zagospodaruje zaplecze budowy przy budynku nr 2,a drogę dojazdu uzgodni z wykonawcą Etapu I.

Pytanie 2.
Proszę podać sposób/miejsce poboru prądu elektrycznego dla wykonawcy etapu 2?

ODP.
Wykonawca II etapu wykona podłączenie zasilania do własnej rozdzielni budowlanej                z  podlicznikiem, zlokalizowanej przy Budynku nr 2.

Pytanie 3.
Czy wykonawca etapu 2 będzie miał wpływ na wykonawcę etapu 1 w zakresie prac do wykonania przy budynku 2, (murki ogrodów, podjazd), tak by ich wykonanie nie kolidowało i nie zamykało dostępu do budynku dla wykonawcy etapu 2?

ODP.
Kolidujące prace skoordynują Kierownik budowy i Inspektorzy Nadzoru.

Pytanie 4.
Proszę o zmianę jednolitej stawki VAT 8% dla całego kontraktu zgodnie z rozdziałem XV  SIWZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ: punkt 3. "Przy obliczeniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Budowa budynku powinna być objęta 8 % VAT."  na wartość 8% dla budynku oraz 23 % dla prac zewnętrznych. Ponadto proszę o jednoznaczne wskazanie tych prac tak by porównywana cena brutto oferentów dotyczyła tych samych zakresów.


ODP.
Inwestor załącza harmonogram, w którym jednoznacznie został wskazany podział VAT na poszczególny zakres robót.

Pytanie 5.
Proszę o poprawę oczywistej omyłki w umowie, gdyż w SIWZ mamy zapis:
"XVIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU I FORMALNOŚCI PRZED ZAWARCIEM UMOWY:  
d) Wykonawca dostarczy polisę od wszystkich ryzyk budowy do wysokości wartości umowy."

a w Umowie błędnie wpisano

"§ 6 [Prawa i obowiązki Wykonawcy]
10. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, oraz od zdarzeń losowych (niezawinionych przez Wykonawcę) mogących mieć miejsce przy wykonywaniu Umowy na kwotę minimum 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmować winny co najmniej cały okres wykonywania Umowy."

z czego wynika, że wykonawca ma dostarczyć polisę od wszystkich ryzyk budowy na kwotę 2.000.000,00 zł a nie na kwotę kontraktu, która jest kwotą poprawną.

Proszę o zmianę w/w umowy i wprowadzenie zapisu:

"§ 6 [Prawa i obowiązki Wykonawcy]

10. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy na kwotę minimum 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Wykonawca oświadcza, że przez cały okres trwania umowy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż  2.000.000,00 zł.  W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

11. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do zawarcia ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy z sumą ubezpieczenia równą wartości kontraktu. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy winno obowiązywać na cały okres realizacji kontraktu.

ODP.
"§ 6 [Prawa i obowiązki Wykonawcy] otrzymuje brzmienie:
10. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, na kwotę minimum 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, obejmować winny co najmniej cały okres wykonywania Umowy."

Pytanie 6.
Kto (który kierownik) ponosi prawną odpowiedzialność jako kierownik budowy przed właściwym organem (PINB, WOIIB, Policja, ...) w ramach zadania etapu 2 w czasie trwania prac etapu 1 i 2 zgodnie z zapisem w umowie: "§ 6 [Prawa i obowiązki Wykonawcy]" punkt 6.

ODP.
Kierownik budowy ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za prowadzone prace etapu I i II.
Po zakończeniu i odbiorze etapu I , wykonawca etapu II powoła swojego Kierownika Budowy.

Pytanie 7.
Kto (który kierownik) dokonuje wpisu do dziennika budowy oraz zgłasza Inspektorowi Nadzoru odbiór zakresu prac właściwy dla danego Inspektora.

ODP.
Wpisów do dziennika budowy dokonuje Kierownik Budowy , z potwierdzeniem (podpisem ) kierowników robót powołanych przez Wykonawcę II etapu.

Pytanie 8.
Co w sytuacji gdy kierownik budowy zadania 1 w toku budowy nie weźmie odpowiedzialności za jego zdaniem źle lub wadliwie wykonaną pracę firmy z zakresu etapu 2 i nie wyrazi zgody na dalsze kontynuowanie prac firmy z zakresu 2. Czy taką odpowiedzialność weźmie na siebie Inspektor właściwy dla danego zakresu prac czy kierownik robót zadania nr 2?

ODP.
Odpowiedzialność za wadliwie wykonane prace poniesie wykonawca Etapu II ( Kierownicy robót II etapu) .
Ostateczne decyzje podejmie Inspektor Nadzoru właściwy dla danej branży.

Pytanie 9.
Czy kierownik etapu 1 ma prawo kontrolować przestrzeganie przepisów BHP oraz planu BIOZ i wstrzymać firmie pracę etapu 2 do momentu naprawy błędów.

ODP.
Tak, Kierownik Budowy odpowiada za przestrzeganie całości przepisów BHP i zaleceń zawartych w BIOZ przy realizacji robót I i II etapu robót.

Pytanie 10.
Czy w zakres zadania etapu 2 wchodzi tez zagospodarowani terenu, gdyż wynika to z projektu i kosztorysu etapu 1 a nie wynika z kosztorysu etapu 2?

ODP.
Inwestor załączy wraz z odpowiedziami - uzupełniony kosztorys ślepy, o pozostałą część robót  związana z zagospodarowaniem terenu.

[bookmark: _GoBack]
