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UWAGA:

złacze kablowe dobiera i

dostarcza zakład energetyczny

(nie jest w zakresie projektu)

WTN-2

125A/gG

z
a

s
i
l
a

n
i
e

 
z
 
s
i
e

c
i
 
E

N
E

A

z
a

s
i
l
a

n
i
e

 
z
 
s
i
e

c
i
 
E

N
E

A

Złącze kablowe SKV-3R
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uziom budynku
FeZn 30x4

R<10 Ohm

YKXS 4x70mm2

UWAGI :

1. ROZDZIELNICA.
    Rozdzielnicę RG/TA wykonać w oparciu o rozdzielnicę stojącą
    z cokołem i zamkiem, przedziałem kablowym  oraz przedziałem z szynami
    zbiorczymi, min. IP 30.
2. Złącze kablowe ZK, zabezpieczenie główne własnością zakładu
    energetycznego. Dobór i dostawa przez energetykę
    (nie jest w zakresie projektu).
3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
    - samoczynne wyłączenie zasilania,
    - wyłaczniki różnicowo - prądowe,
    - połączenia wyrównawcze główne i lokalne
    Układ zasilania TN-C, instalacji TN-S.
4. W Rozdzielni RG/TAdm pozostawić 30% wolnego miejsca jako rezerwa.
5.       liczniki i urządzenia przystosować do oplombowania.
6. Zastosować osprzęt i urządzenia np. f. Legrand, ETI
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